




# «Формирование комфортной городской среды»



г.Белоярский, мкр. 3

Дизайн проект

Благоустройство территории  
жилых домов 23, 24, 25, 26  
21, 22, 15, 19, 27

Разработчик

ООО "Архитектурная студия "Арс-Проект"

г.Белоярский 2017г.

# «Формирование комфортной городской среды »

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

г.Белоярский, мкр. 3

Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21,  
22, 23, 24, 25, 26, 27



**Работа: Дизайн проект благоустройства жилых домов**

Целевое назначение : придомовые территории местного значения

Адрес объекта: ХМАО-Югра, г.Белоярский, территория жилых домов 15,  
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 в мкр. 3.



УТВЕРЖДАЮ:

Глава Белоярского района

Подпись

Маненков С.П.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы Белоярского района

Ойнец А.В.

Главный архитектор администрации Белоярского района

Шатохин Д.С.

РАЗРАБОТАЛИ:





Директор ООО "Архитектурная студия"Арс-Проект"

Редькин Е.В.

ГИП ООО "Архитектурная студия"Арс-Проект"

Дуняшев М.Р.



						23-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал			Комарова С.В.				ДП	1	
ГИП			Дуняшев М.Р.						
Норм.контр.			Тихоненко О.В.			Лист согласований	ООО "АС"АРС-Проект"		
Директор			Редькин Е.В.						






# «Формирование комфортной городской среды»


СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН М 1:1000

г.Белоярский, мкр. 3

Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН М1:1000



Условные обозначения

— — — — — - граница работ

Благоустраиваемая территория

						23-17-ДП		
						Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист
Разработал			Комарова С.В.				ДП	2
ГИП			Дуняшев М.Р.			Ситуационная схема		
Норм.контр.			Тихоненко О.В.					
Директор			Редькин Е.В.			ООО "АС"АРС-Проект"		



«Формирование комфортной городской среды »

ФОТО ДВОРА. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ

г.Белоярский, мкр. 3  
Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21,  
22, 23, 24, 25, 26, 27



						23-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал							ДП	3	
ГИП						Фото двора существующая ситуация			ООО "АС"АРС-Проект"
Норм.контр.									
Директор									







«Формирование комфортной городской среды »

ФОТОФИКСАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ДВОРА

г.Белоярский, мкр. 3  
Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21,  
22, 23, 24, 25, 26, 27





						23-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Комарова С.В.						ДП	4	
ГИП	Дуняшев М.Р.					Фотофиксация существующего двора	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.	Тихоненко О.В.								
Директор	Редькин Е.В.								



«Формирование комфортной городской среды»

СХЕМА ДВОРА М 1:1000

г.Белоярский, мкр. 3  
Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21,  
22, 23, 24, 25, 26, 27



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница работ
- Существующее здание
- Сущ. озеленение
- Проезды с твердым покрытием сущ.
- Площадка для отдыха



23-17-ДП						
Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3						
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района
Разработал	Комарова С.В.					
ГИП	Дунашев М.Р.					Стадия
						ДП
						Лист
						5
						Листов
Норм.контр.	Тихоненко О.В.					Схема двора М1:500
Директор	Редькин Е.В.					
						ООО "АС"АРС-Проект"
						Формат А2



«Формирование комфортной городской среды »

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

г.Белоярский, мкр. 3  
Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21,  
22, 23, 24, 25, 26, 27



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница работ
- Существующее здание
- Сущ. озеленение
- Проезды с твердым покрытием сущ.
- Скамья проектируемая
- Урна проектируемая
- Фонарь освещения сущ.
- Светильник освещения сущ.



						23-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал							ДП	6	
ГИП						Проектные решения дома №24, 25, 26 (минимальный перечень)			ООО "АС"АРС-Проект"
Норм.контр.									
Директор									



«Формирование комфортной городской среды »

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)





г.Белоярский, мкр. 3  
Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21,  
22, 23, 24, 25, 26, 27



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница работ
- Существующее здание
- Сущ. озеленение
- Проезды с твердым покрытием сущ.
- Скамья проектируемая
- Урна проектируемая
- Фонарь освещения сущ.
- Светильник освещения сущ.

Перестройство  
контейнерной площадки



						23-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Комарова С.В.						ДП	7	
ГИП	Дуняшев М.Р.					Проектные решения дома №23, 27 (минимальный перечень)	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.	Тихоненко О.В.								
Директор	Редькин Е.В.								



«Формирование комфортной городской среды »





ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

г.Белоярский, мкр. 3  
Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21,  
22, 23, 24, 25, 26, 27



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница работ
- Существующее здание
- Сущ. озеленение
- Проезды с твердым покрытием сущ.
- Проезды с твердым покрытием ремонт.
- Скамья проектируемая
- Урна проектируемая
- Фонарь освещения сущ.
- Светильник освещения сущ.



						23-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Комарова С.В.						ДП	8	
ГИП	Дуняшев М.Р.					Проектные решения дома №15, 19, 21 (минимальный перечень)	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.	Тихоненко О.В.								
Директор	Редькин Е.В.								



«Формирование комфортной городской среды »




ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

г.Белоярский, мкр. 3  
Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21,  
22, 23, 24, 25, 26, 27



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница работ
- Существующее здание
- Сущ. озеленение
- Проезды с твердым покрытием сущ.
- Проезды с твердым покрытием ремонт.
- Скамья проектируемая
- Урна проектируемая
- Фонарь освещения сущ.
- Светильник освещения сущ.

						23-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Комарова С.В.					ДП	9	
ГИП		Дуняшев М.Р.				Проектные решения дома №22 (минимальный перечень)	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.		Тихоненко О.В.							
Директор		Редькин Е.В.							



**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства  
предлагаемых к реализации в рамках муниципальной программы  
«Формирование комфортной городской среды  
муниципального образования Белоярский район на 2018-2022 годы»**

№ п/п	Наименование элемента	Визуализация элемента	Производитель	Стоимость единицы изделия с монтажом
<b>Урна</b>				
<b>1</b>	Урна 1		ООО «КСИЛ-Югра»	
<b>2</b>	Скамья 4		ООО «Конус»	
<b>3</b>	Светильник 3		Инд. изготовле ния	
<b>4</b>	Торшер 2		Инд. изготовле ния	

Согласовано			

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	


<b>23-17-ДП</b>					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Дунашев М.Р.			09.17
ГИП		Дунашев М.Р.			09.17
Н.контр.		Тихоненко О.В.			09.17
Директор		Редькин Е.В.			09.17
<b>Перечень элементов</b>			Стация	Лист	Листов
			П	10	
			ООО «АС «АРС-Проект»		



«Формирование комфортной городской среды »

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

г.Белоярский, мкр. 3  
Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21,  
22, 23, 24, 25, 26, 27





						23-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал							ДП	11	
ГИП						Функциональная схема (дополнительный перечень)	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.									
Директор									



«Формирование комфортной городской среды »

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

г.Белоярский, мкр. 3  
Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21,  
22, 23, 24, 25, 26, 27



						23-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал							ДП	12	
ГИП						Схема организации двора М1:500	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.									
Директор									



«Формирование комфортной городской среды »

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

г.Белоярский, мкр. 3  
Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21,  
22, 23, 24, 25, 26, 27



						23-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Комарова С.В.						ДП	13	
ГИП	Дуняшев М.Р.					Виды наблюдателя (дополнительный перечень)	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.	Тихоненко О.В.								
Директор	Редькин Е.В.								



«Формирование комфортной городской среды »

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

г.Белоярский, мкр. 3  
Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21,  
22, 23, 24, 25, 26, 27




						23-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Комарова С.В.						ДП	14	
ГИП	Дуняшев М.Р.					Виды наблюдателя (дополнительный перечень)	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.	Тихоненко О.В.								
Директор	Редькин Е.В.								



## ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21,  
22, 23, 24, 25, 26, 27






«Формирование комфортной городской среды»


КОНСТРУКЦИИ ОДЕЖД ПОРКЫТИЙ

г.Белоярский, мкр. 3  
Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21,  
22, 23, 24, 25, 26, 27


ТИП 1  
Конструкция одежды проезда  
М 1:20



ТИП 2  
Конструкция тротуара, площадок  
М 1:20







ТИП 3  
Конструкция одежды спортивной площадки и площадки 1  
М 1:20



ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия м2	Приме- чание
1	Покрытие проездов из асфальтобетона с бордюром из бетонного бруса БР 100.30.15	1	см. л. 19	
2	Покрытие тротуаров из бетонной брусчатки с бордюром из бетонного бруса БР 100.20.8 L - 120 п.м.	2	290	
3	Покрытие игровых площадок из каучуковой EPDM крошки с бордюром из бетонного камня БР 100.20.8 L - 320 п.м.	3	625	

						23-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Комарова С.В.						ДП	16	
ГИП	Дуняшев М.Р.					Конструкции одежд покрытий	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.	Тихоненко О.В.								
Директор	Редькин Е.В.								



# «Формирование комфортной городской среды »





КОНЦЕПЦИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РАБОТ

г.Белоярский, мкр. 3

Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

## ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РАБОТ (минимальный перечень)

№	Объект Функциональная зона	Элементы	Количество		
			сущ.	ремонт	проект
1	Малые архитектурные формы	Скамейка	44	-	44
2		Урна	44	-	44
3		Торшер h=3,0м	-	-	6
4		Консоль h=8,0м	18	18	-
	Покрытия и мероприятия				
5	Тип покрытия см. л.18 Тип 1	Проезды с покрытием из асфальтобетона, м.кв.	7169	1910	-
6		Тротуар с покрытием из бетонной брусчатки. м.кв.	13723,4	506	-
7		Ливневая канализация открытого типа, м.п.	-	-	105

						23-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Комарова С.В.						ДП	17	
ГИП	Дуняшев М.Р.								
						Минимальный перечень мероприятий	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.	Тихоненко О.В.								
Директор	Редькин Е.В.								

Формат

A4



# «Формирование комфортной городской среды »

КОНЦЕПЦИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РАБОТ

г.Белоярский, мкр. 3

Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

## ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РАБОТ (дополнительный перечень)

№	Объект Функциональная зона	Элементы	Количество
1	Малые архитектурные формы	Скамейка	46
2		Урна	46
3		Светильник парковый h=3,0м	8
4		Уличный фонарь	-
5		Беседка	1
6		Стол со скамьями без навеса	-
7		Велопарковка	2
8		Качели	-
9		Скамейка детская	-
10		Карусель	1
11		Качалка-балансир	1
12		Качалка на пружине "Вертолетик"	1
13		Песочница	1
14		Горка «Мини»	-
15		ДИК	2
16		Детский спортивный комплекс	-
17		Брусья параллельные	-
18		Ограждение спортивных площадок, м.п.	68
19		Ограждение, м.п.	76

						23-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Комарова С.В.						ДП	18	
ГИП	Дуняшев М.Р.					Дополнительный перечень мероприятий	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.	Тихоненко О.В.								
Директор	Редькин Е.В.								



**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства  
предлагаемых к реализации в рамках муниципальной программы  
«Формирование комфортной городской среды  
муниципального образования Белоярский район на 2018-2022 годы»**








№ п/п	Наименование элемента	Визуализация элемента	Производитель	Стоимость единицы изделия с монтажом
<b>Урна</b>				
<b>1.1</b>	Урна 1		ООО «КСИЛ-Югра»	5 000,00
<b>1.2</b>	Урна 3		ООО «КСИЛ-Югра»	9 000,00
<b>1.3</b>	Урна 5		ООО «Конус»	5 000,00

Согласовано			

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

						<b>23-17-ДП</b>		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Перечень элементов		
Разраб.		Дунашев М.Р.			09.17			
ГИП		Дунашев М.Р.			09.17			
Н.контр.		Тихоненко О.В.			09.17			
Директор		Редькин Е.В.			09.17			
						Статья	Лист	Листов
						П	19	
						ООО "АС "АРС-Проект"		








№ п/п	Наименование элемента	Визуализация элемента	Производитель	Стоимость единицы изделия с монтажом
<b>Скамья</b>				
2.1	Скамья 1		ООО «КСИЛ-Югра»	12 000,00
2.2	Скамья 4		ООО «Конус»	15 000,00
2.3	Скамья 5		ООО «Конус»	12 000,00
2.4	Скамья 7		ООО «КСИЛ-Югра»	20 000,00
2.5	Скамья 8		ООО «Конус»	12 000,00
2.6	Скамья 9		ООО «КСИЛ-Югра»	8 000,00
2.7	Скамья 10		ООО «Конус»	8 000,00

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	23-17-ДП	Лист
							20



№ п/п	Наименование элемента	Визуализация элемента	Производитель	Стоимость единицы изделия с монтажом
<b>Светильники</b>				
3.1	Светильник 3		Инд. изготовления	10 000,00
3.2	Светильник 4		Инд. изготовления	18 000,00
3.3	Светильник 5		Инд. изготовления	18 000,00
<b>Уличный фонарь (торшеры)</b>				
4.1	Уличный фонарь 2		Инд. изготовления	150 000,00
4.2	Уличный фонарь 3		Инд. изготовления	180 000,00

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №







Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	23-17-ДП	Лист
							21



№ п/п	Наименование элемента	Визуализация элемента	Производитель	Стоимость единицы изделия с монтажом
<b>Беседки</b>				
5.1	Беседка 1		Производитель: компания ООО «КСИЛ-Югра»	106 000,00
5.2	Беседка 2		Производитель: ООО «Конус»	110 000,00
5.3	Беседка 3		Инд. изготовления	100 000,00
<b>Стол со скамьей для зоны отдыха</b>				
6	Стол со скамьями без навеса		Производитель: компания ООО «КСИЛ-Югра»	30 000,00
<b>Велопарковка</b>				
7.1	Велопарковка 1		Производитель: компания ООО «КСИЛ-Югра»	30 000,00
7.2	Велопарковка 2		Производитель: компания ООО «КСИЛ-Югра»	18 000,00

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №










№ п/п	Наименование элемента	Визуализация элемента	Производитель	Стоимость единицы изделия с монтажом
<b>Элементы благоустройства детских игровых площадок</b>				
<b>8.1</b>	Качели		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	25 000,00
	Сиденье для качелей возрастная группа 1-3 лет		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	15 000,00
	Сиденье для качелей возрастная группа 3-12 лет		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	10 000,00
<b>8.2</b>	Диван-качели		Индивидуального изготовления	45 000,00
<b>9.1</b>	Скамейка детская "Крокодил"		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	15 000,00
<b>9.2</b>	Скамейка детская "Улитка"		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	16 000,00

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	<b>23-17-ДП</b>	Лист
							23










№ п/п	Наименование элемента	Визуализация элемента	Производитель	Стоимость единицы изделия с монтажом
10.1	Карусель 1		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	40 000,00
10.2	Карусель 2		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	40 000,00
11.1	Качалка-балансир малая		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	15 000,00
11.2	Качалка-балансир большая		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	20 000,00
12	Качалка на пружине "Вертолетик"		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	40 000,00
13.1	Песочница 1		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	65 000,00
13.2	Песочница 2		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	30 000,00

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

23-17-ДП




№ п/п	Наименование элемента	Визуализация элемента	Производитель	Стоимость единицы изделия с монтажом
14	Горка «Мини»		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	45 000,00
<b>Детские игровые комплексы</b>				
15.1	<b>ДИК 1</b> возрастная группа 4-7 лет		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	300 000,00
15.2	<b>ДИК 2</b> возрастная группа 4-7 лет		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	220 000,00
15.3	<b>ДИК 3</b> возрастная группа 6-12 лет		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	330 000,00
15.4	<b>ДИК 4</b> возрастная группа 6-12 лет		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	320 000,00
15.5	<b>ДИК 5</b> возрастная группа 4-7 лет		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	270 000,00
15.6	<b>ДИК 6</b> возрастная группа 4-7 лет		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	210 000,00

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

23-17-ДП



№ п/п	Наименование элемента	Визуализация элемента	Производитель	Стоимость единицы изделия с монтажом
<b>Элементы спортивных площадок</b>				
16.1	Детский спортивный комплекс 1		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	120 000,00
16.2	Детский спортивный комплекс 2		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	120 000,00
17	Брусья параллельные		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	15 000,00
18	Ограждение спортивных площадок		По типу ограждения «Fensys»	1 панель = 6 000,00
<b>Элементы ограждения дворовых территорий</b>				
19.1	Ограждение 1		Производитель ООО «Конус»	6 000,00
19.2	Ограждение 2		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	6 000,00

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №